



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 31/30-12-2020

Αριθ.Αποφ.361/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας» για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»

Στους Μολάους, σήμερα την 30-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε **στην τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: **15500/24-12-2020, πρόσκληση** που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :

- Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών **συμμετείχαν επτά (7) τακτικά μέλη**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

- 2) Χριστάκος Σταύρος
- 3) Σουρλός Ιωάννης
- 4) Καλογερίνης Ηλίας
- 5) Παπαδάκης Πιερρής
- 6) Καλογράνης Δημήτριος
- 7) Παναρίτης Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

- Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α).....

- θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.

Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 24-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Θέμα: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρωνας Α.Ε.» και του Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας» για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»

Έχοντας υπ' όψη τα κάτωθι:

- α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 104/Α'/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020(ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020) προστίθεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής η αρμοδιότητα για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων , ως εξής: *Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές.»*. Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι : *«Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α' ή β' βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225»*, δηλ. στον έλεγχο νομιμότητας αυτών.

β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020, οι τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια.

γ) για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λπ.), να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

δ) σύμφωνα με το υπ'αριθμ 314508/2782/22-12-2020 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»** με σκοπό την υποβολή του σε σχετική πρόσκληση προγράμματος χρηματοδότησης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

ε) η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως προκύπτει και από την υπ' αριθμ 314652/76380/22-12-2020 βεβαίωση του Προϊσταμένου αυτής, διαθέτει τεχνική επάρκεια αλλά δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού για την υλοποίηση των μελετών για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-**

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ», δεν έχει το ειδικά απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση αυτών και επιπλέον είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πλειάδας τεχνικών έργων που εκτελούνται ή αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα σε όλες τις Π.Ε. της Πελοποννήσου αλλά και με άλλες κρίσιμες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα συνήθη καθήκοντά της.

στ) η Πάρνωνας Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

ζ) η Πάρνωνας Α.Ε. , σύμφωνα με την υπ' αριθμ 3096/23-12-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα. Διαθέτει επίσης τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, τον κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων που ο Στρατηγικός της σχεδιασμός εξυπηρετεί,

Προτείνεται:

Ο Δήμος Μονεμβασίας να συμβληθεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με την Πάρνωνας Α.Ε, με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετών για την ωρίμανση του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»** προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου». Ειδικότερα, για τους σκοπούς της, η Πάρνωνας Α.Ε., αναλαμβάνει να εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες:

- 1. Τοπογραφικές Μελέτες**
- 2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων**
- 3. Μελέτες Τεχνικών Έργων**

4. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
5. Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
6. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
7. Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων διαμόρφωσης χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα
8. Περιβαλλοντικές Μελέτες

και να συντάξει τα κάτωθι:

9. Μελέτη Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ

10. Τεύχη Δημοπράτησης

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά δεδομένα όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-MONEMΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ MONEMΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»** να καταστεί ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό μία χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών **(101.537,40 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των εκατό χιλιάδων **(100.000,00€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προερχόμενο προερχόμενο από Ιδίους Πόρους της Π.Ε. Λακωνίας και συγκεκριμένα τον κωδικό ΙΔΠ 042019003 με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-MONEMΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ MONEMΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» και από την Πάρωνας Α.Ε. η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των 1.537,40 € συμπ. Φ.Π.Α. προερχόμενο από τον προϋπολογισμό της αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα **δώδεκα (12) μηνών**, από την υπογραφή της και αποτελεί μια συνάρτηση της συνολικής δαπάνης , των ανθρωπομηνών εργασίας του κατάλληλου σε ειδικότητες και απαραίτητου σε αριθμό απασχολούμενου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και του συνολικού χρονοδιαγράμματος με απόλυτα σταθερού του πρώτου και ανώτατου ορίου του τελευταίου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, **καλείται η Οικονομική Επιτροπή**, όπως με απόφασή της:

- **Εγκρίνει** τη σκοπιμότητα σύναψης και τους όρους Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας» για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»
- **Ορίζει** εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας με τον αναπληρωτή του στην **Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης** του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης.
- **Ορίζει** εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας στην **Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης** του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλ.:
- **Εξουσιοδοτήσει** τον Δήμαρχο Μονεμβασίας, κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
2. Την από 24-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας

Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «Πάρνωνας Α.Ε.» και του Ο.Τ.Α. Α' βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας» για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»

εγκρίνοντας του όρους της προγραμματικής Σύμβασης οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, Τ.Κ. 22100, ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
2. Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.", ΜΕ ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 29117314000 (ΠΡΩΗΝ ΜΑΕ 34250/21/Β/95/005 ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, Τ.Κ. 22300 ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, κ. ΜΑΡΙΝΗ ΜΠΕΡΕΤΣΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/06-11-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ.

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΛΛΟΥΣ, Τ.Κ. 23052 ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ, Κ. ΗΡΑΚΛΗ ΤΡΙΧΕΙΛΗ
σήμερα ...-...-2020 ημέρα και ώρα:00 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις :

α) Του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.

β) Του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»(ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού.

γ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν.

δ) Του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018), όπως ισχύουν.

ε) Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α'/30-5-2020), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020(ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020).

στ) Της υπ'αριθμ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260).

ζ) του Ν.4336/2015, Κεφάλαιο Β' – Μετακινήσεις Εσωτερικού, Υποπαράγραφος Δ.9 – Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας (ΦΕΚ 94/Α'/14-08-2018), όπως ισχύουν

η) του Ν.4354/2015 και συγκεκριμένα του Άρθρου 21 περί αμοιβών συλλογικών οργάνων (ΦΕΚ 176/Α'/16-12-2015), όπως ισχύουν.

θ) του Ν. 4735/2020 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

ι) Τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 11/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Νομό Λακωνίας.

2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως αυτό ισχύει

3. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβάσιας όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Πάρνωνας Α.Ε.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ./...../...-2020 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί μη επάρκειας προσωπικού στην υλοποίηση των μελετών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ»
7. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης.
8. Την από/...-...-2020 Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Πάρνωνας Α.Ε. περί διαπίστωσης τεχνικής επάρκειας για την εκτέλεση της παρούσας
9. Το υπ' αριθμ. Εγγραφής GR16.2400Q Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Πάρνωνας Α.Ε.
10. Το με αριθμό 1936 ID εγγραφής της Πάρνωνας Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100028327.
11. Τον οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει του οποίου προσαρμόστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO που εφαρμόζει η Πάρνωνας Α.Ε.
12. Το γεγονός ότι η Πάρνωνας Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.
13. Την υπ' αριθμ. ανάληψη δαπάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
14. Την υπ' αριθ./...-...-2020 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της παρούσας,
15. Την υπ' αριθ./...-...-2020 (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Μονεμβασίας, κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή της παρούσας
16. Την υπ' αριθ. .../2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγραμματικών Συμβάσεων της Αναπτυξιακής Πάρνωνας. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μαρίνη Μπερέτσου για την υπογραφή της παρούσας,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής :

Άρθρο πρώτο

Προοίμιο - Σκοπός

α) Η παλιά πόλη της Μονεμβασίας είναι ένας ζωντανός μεσαιωνικός οικισμός, διατηρημένος με άσφογο τρόπο. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας και βασικό σταθμό για κάθε περιηγητή της Πελοποννήσου. Η ατμόσφαιρα είναι μαγική, γεμάτη ρομαντισμό και ιστορία. Μνημεία και εκκλησίες βρίσκονται διάσπαρτα στο Κάστρο ενώ μια σημαντική αρχαιολογική συλλογή στεγάζεται στο Παλιό Τζαμί στην Πλατεία του Ελκομένου Χριστού. Ακριβώς πριν τη γέφυρα απλώνεται η νέα πόλη της

Μονεμβασιάς ενώ κατευθυνόμενοι προς το νότο συναντάμε τους παραλιακούς οικισμούς των Νομίων. Μονεμβασία η επίσημη ονομασία, Μονεμβασία στην ποιητική εκδοχή της, Μονεμβάσια ή Μονοβάσια για τους ντόπιους, Μαλβουαζί για τους Φράγκους και Μαλμζύ κατά τους Άγγλους, η ονομασία της περιοχής προέρχεται από τα συνθετικά «μόνη» και «έμβαση», τη μία και μόνη είσοδο της Καστροπολιτείας.

β) Αυτή η «μόνη έμβαση» είναι οδός η οποία συνδέει τον οικισμό της Γέφυρας με το Κάστρο της Μονεμβασιάς μέσω τεχνικού ανοίγματος περίπου 6μ. και εν συνεχεία κινείται νότια και παράλληλα της ακτογραμμής με εύρος που μεταβάλλεται σημαντικά κατά μήκος της διαδρομής. Κατά κύριο λόγο χωροθετείται με μικτή διατομή, μορφώνοντας ορύγματα χαμηλού ύψους στα ανάντι και επιχώματα στα κατάντι με κλίσεις που μεταβάλλονται σημαντικά λόγω του βραχώδους σχηματισμού του εδάφους. Η οδός κατά μήκος της διαδρομής παρουσιάζει σημαντικές στενώσεις που καθιστούν δυσχερή τη δίχνη κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ δεν υφίσταται χώρος ασφαλούς κυκλοφορίας για πεζούς. Προ της εισόδου στο Κάστρο διαμορφώνεται χώρος για την αναστροφή των οχημάτων. Σχετικά με τη στάθμευση των οχημάτων, υπάρχει διαμορφωμένος χώρος στον οικισμό Γέφυρα προ του υφιστάμενου τεχνικού, εκατέρωθεν της οδού αμέσως μετά τη γέφυρα στη θέση «Λαζαρέτο» και κατά μήκος της οδού όπου έχουν διαμορφωθεί διαπλάτυνσεις περιορισμένου εύρους στις θέσεις των βραχωδών ορυγμάτων.

β) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Μονεμβασιάς και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. θα συνεργαστούν με στόχο την βελτίωση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης στο Κάστρο της Μονεμβασιάς μήκους περίπου 1,40 χλμ. Η βελτίωση έγκειται στην εφαρμογή ενιαίας τυπικής διατομής που να εξασφαλίζει τη δίχνη κυκλοφορία οχημάτων, την ασφαλή προσπέλαση πεζών και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται επίσης η συλλογή στοιχείων για την πρωτογενή αξιολόγηση του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

γ) Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα προαναφερόμενα, προκύπτει η άμεση ανάγκη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Περιφέρειας. Μέσω του συστήματος των αυτοκινητόδρομων, θαλάσσιων, λιμένων και αερολιμένων, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι αναγκαία η σύνδεση και η πρόσβαση των κατοίκων και των προϊόντων των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας με τα παραγωγικά / οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου.

δ) Κύριος σκοπός που εξυπηρετεί η βελτίωση της προς μελέτη οδού, είναι η αναβάθμισή της όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το πλάτος, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια κι άνεση της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον και προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με την αναβάθμισή της, η οδός πρόσβασης θα εναρμονίζεται πλήρως με το σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Κάστρο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

ε) Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λπ.), να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση έργα/μελέτες, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

στ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως προκύπτει και από την βεβαίωση του Προϊσταμένου αυτής, διαθέτει τεχνική επάρκεια αλλά δεν διαθέτει επάρκεια προσωπικού για την υλοποίηση των μελετών για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου» δεν έχει το ειδικά απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση αυτών και επιπλέον είναι επιφορτισμένη με τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση πλειάδας τεχνικών έργων που εκτελούνται ή αναμένεται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα σε όλες τις Π.Ε. της Πελοποννήσου αλλά και με άλλες κρίσιμες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα συνήθη καθήκοντά της.

ζ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020, οι τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147) με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια.

η) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνας Α.Ε., είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

θ) Η Πάρνωνας Α.Ε., σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της, διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα. Διαθέτει επίσης τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, τον κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να ενισχύσει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων που ο Στρατηγικός της σχεδιασμός εξυπηρετεί.

ι) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμβάλλεται με την Πάρνωνας Α.Ε. και τον Δήμο Μονεμβασίας, με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετών για την ωρίμανση του έργου «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου» προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

ια) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4674/2020. Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την επίτευξη της τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση της αναφερόμενης πράξης.

ιβ) Με βάση τα παραπάνω η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Πάρνωνας Α.Ε. και ο Δήμος Μονεμβασίας προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Άρθρο δεύτερο

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης

α) Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων με σκοπό την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου»

β) Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Πάρνωνας Α.Ε., αναλαμβάνει να εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες:

1. Τοπογραφικές Μελέτες
2. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
3. Μελέτες Τεχνικών Έργων
4. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
5. Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
6. Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
7. Αρχιτεκτονικές μελέτες έργων διαμόρφωσης χώρων υπερτοπικού ή ιστορικού χαρακτήρα
8. Περιβαλλοντικές Μελέτες

και να συντάξει τα κάτωθι:

9. Μελέτη Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ
10. Τεύχη Δημοπράτησης

προκειμένου το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. 86 Κροκεές-Μολάοι-Μονεμβάσια στο τμήμα Γέφυρα Μονεμβασίας-Πύλη Κάστρου» να καταστεί ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

γ) Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της προγραμματικής Σύμβασης αποτυπώνεται στο παράρτημα Ι της παρούσης (αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν η τεχνική περιγραφή και τα τεχνικά δεδομένα, όπως αυτά περιγράφονται στον τεύχος τεχνικών δεδομένων που έχει συντάξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Άρθρο τρίτο

Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα:

α) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.
2. Να ελέγξει, να εγκρίνει και να θεωρήσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα παραδοθούν από την Πάρωνας Α.Ε. στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και να παραλάβει τις θεωρημένες μελέτες
3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της πορείας αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησής του.
4. Να ολοκληρώνει την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.
5. Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όταν απαιτηθούν.
6. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
7. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα.
8. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται.
9. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6.
10. Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
11. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης.

β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρωνας Α.Ε. αναλαμβάνει:

1. Να εκπονήσει και να παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.
2. Να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου τα απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.
3. Να υποστηρίξει την Περιφέρεια Πελοποννήσου στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όποτε απαιτηθεί.
4. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6.
5. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
6. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.

7. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

8. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.

9. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

10. Να καταβάλει το ποσό συμμετοχής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

γ) Ο Δήμος Μονεμβασίας αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης

2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και της πορείας αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησής του.

3. Να ολοκληρώνει την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.

4. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό απαιτείται.

5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6

6. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.

Άρθρο τέταρτο

Προϋπολογισμός και πόροι προγράμματος

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 2 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Σύμβασης εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ένα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (101.537,40 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. προερχόμενο από Ιδίου Πόρους της Π.Ε. Λακωνίας και συγκεκριμένα τον κωδικό ΙΔΠ 042019003 με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 86 ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΛΑΟΙ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΠΥΛΗ ΚΑΣΤΡΟΥ» και από

την Πάρωνας Α.Ε. η οποία θα συνεισφέρει το ποσό των 1.537,40 € συμπ. Φ.Π.Α. προερχόμενο από τον προϋπολογισμό της αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

3. Το ποσό που θα συνεισφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εκταμιεύεται προς την Πάρωνας Α.Ε. τμηματικά και αναλογικά της προόδου του φυσικού αντικειμένου των εργασιών της σύμβασης μετά την διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του άρθρου 3, τμηματικά και αναλογικά του φυσικού αντικειμένου, ήτοι την υποβολή των οριζόμενων στην παρούσα απαιτούμενων παραδοτέων μελετών και τευχών στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την παραλαβή και την πιστοποίηση αυτών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

4. Το ποσό που θα συνεισφέρει η Πάρωνας Α.Ε. θα διατεθεί με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της παρούσης.

Άρθρο πέμπτο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας αφορά σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την υπογραφή της, ήτοι από .../.../2020 έως .../.../2021 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί να δίδεται παράταση της σύμβασης το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, ενώ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των μερών κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο έκτο

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα την Τρίπολη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:

1. κ., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αναπληρωτή του τον, Περιφερειακό Σύμβουλο
2. κ., εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας με αναπληρωτή του τον κ.,
3. κ. εκπρόσωπο της Πάρωνας Α.Ε., με αναπληρωτή του τον κ.

Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η «Πάρωνας Α.Ε.».

α) Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, υποβολή της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της εκπλήρωσης των

υποχρεώσεων και καθηκόντων των συμβαλλομένων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης.

β) Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης δια των παραδοτέων, παραλαμβάνει αυτά και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς την Πάρωννας Α.Ε..

γ) Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

δ) Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφασή της.

ε) Η επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, μεγαλύτερη του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της

στ) Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.

ζ) Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.

η) Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.

θ) Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικείμενου της Σύμβασης θα συνεδριάζει τέσσερις φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικείμενου του έργου.

ι) Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

ι) Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, Τρίπολη, 22100.

ια) Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικείμενου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο έβδομο

Επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

α) Για την επιστημονική και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, συγκροτείται τριμελής επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1. κ.Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

2. κ. Δήμου Μονεμβασίας

3. κ., συνεργάτη της Πάρνωνας Α.Ε.

β) Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει η «Πάρνωνας Α.Ε.».

γ) Στην ανωτέρω επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος.

δ) Οι μετακινήσεις των μελών της επιτροπής καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση της παρούσης.

ε) Τα αποτελέσματα των τεχνικών συσκέψεων της επιτροπής για την πρόοδο του φυσικού αντικείμενου της παρούσας θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή Επιτροπή.

στ) Το σύνολο των στοιχείων από την παρακολούθηση της Σύμβασης θα είναι συνεχώς στην διάθεση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας, του Δημάρχου Μονεμβασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο όγδοο

Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Άρθρο ένατο

Ευθύνη φορέα υλοποίησης

Η Πάρνωνας Α.Ε. ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της. Έναντι των τρίτων η Πάρνωνας Α.Ε. ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο δέκατο

Τελικές διατάξεις

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά.

2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής

πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.

4. Σε περίπτωση αναπαισιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η Πάρνωνας Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την Πάρωννα Α.Ε. να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού.

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κ.Ε. της Σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της Πάρωννα Α.Ε., για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Πάρωννα Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε, συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της η συλλογή και επεξεργασία τυχών προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει.

10. Πριν την διενέργεια πράξεων και ενεργειών της Πάρωννα Α.Ε., οι οποίες δεν περιγράφονται ρητώς στην παρούσα και συντρέχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπέρ του κυρίου του έργου τεκμήριο αρμοδιότητας η οποία δεν έχει μεταβιβαστεί δια της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση αυτού

11. Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1)

- **Ορίζει** εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας στην **Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης** του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης τον κ. **Χριστάκο Σταύρο** με αναπληρωτή του την κ. **Χαραμή Μαρία**.
- **Ορίζει** εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας στην **Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης** του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, την κ. Πλαγιανού Μαρία.
- **Εξουσιοδοτεί** τον Δήμαρχο Μονεμβασίας, κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Φυσικό αντικείμενο

Η τεχνική περιγραφή όπως περιγράφεται στο φάκελο δημόσιας σύμβασης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της παρούσας περιγράφεται παρακάτω :

Γενικά

Η προς ανάθεση μελέτη αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης στο Κάστρο της Μονεμβασίας μήκους περίπου 1,40 χλμ. Η βελτίωση έγκειται στην εφαρμογή ενιαίας τυπικής διατομής που να εξασφαλίζει τη δίκυνη κυκλοφορία οχημάτων, την ασφαλή προσπέλαση πεζών και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. Τέλος στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η συλλογή στοιχείων για την πρωτογενή του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης. Σημειώνεται ότι η περιοχή είναι υψηλού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας.

Υφιστάμενη κατάσταση

Η οδός συνδέει τον οικισμό της Γέφυρας με το Κάστρο της Μονεμβασίας μέσω τεχνικού ανοίγματος περίπου 6μ. Κινείται νότια και παράλληλα της ακτογραμμής με εύρος που μεταβάλλεται σημαντικά κατά μήκος της διαδρομής. Κατά κύριο λόγο χωροθετείται με μικτή διατομή, μορφώνοντας ορύγματα χαμηλού ύψους στα ανάντι και επιχώματα στα κατόντι με κλίσεις που μεταβάλλονται σημαντικά λόγω του βραχώδους σχηματισμού του εδάφους. Η οδός κατά μήκος της διαδρομής παρουσιάζει σημαντικές στενώσεις που καθιστούν δυσχερή τη δίκυνη κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ δεν υφίσταται χώρος ασφαλούς κυκλοφορίας για πεζούς. Προ της εισόδου στο Κάστρο διαμορφώνεται χώρος για την αναστροφή των οχημάτων. Σχετικά με τη στάθμευση των οχημάτων, υπάρχει διαμορφωμένος χώρος στον οικισμό Γέφυρα προ του υφιστάμενου τεχνικού, εκατέρωθεν της οδού αμέσως μετά τη γέφυρα στη θέση Λαζαρέτο και κατά μήκος της οδού όπου έχουν διαμορφωθεί διαπλατύνσεις περιορισμένου εύρους στις θέσεις των βραχωδών ορυγμάτων.

Τεχνική περιγραφή αντικειμένου

Η μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η αφετηρία του υπό μελέτη οδικού τμήματος ορίζεται στο τέλος του οικισμού Γέφυρα, πλησίον του τεχνικού γεφύρωσης, ενώ το τέλος στην είσοδο του Κάστρου.

Αναλυτικότερα το υπό μελέτη αντικείμενο περιλαμβάνει:

- Προμελέτη οδοποιίας οδού ενιαίου οδοστρώματος διατομής τύπου «ζ2» ή «ε2» με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους οδοστρώματος 5,50m ή 6,50m αντίστοιχα. Η τυπική διατομή θα επιλεγεί κατά το στάδιο της προμελέτης με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
- Μελέτη εφαρμογής οδοποιίας με διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο τέλος της οδού και προ της εισόδου στο Κάστρο για την αναστροφή των οχημάτων
- Μελέτη σήμανσης & ασφάλισης αρτηρίας και ισόπεδου κόμβου
- Συλλογή στοιχείων για την πρωτογενή αξιολόγηση του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης
- Τις υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφικές, γεωτεχνικές μελέτες & έρευνες, υδραυλικές, Η/Μ, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης)

Σκοπιμότητα

Κύριος σκοπός που εξυπηρετεί η βελτίωση της προς μελέτη οδού, είναι η αναβάθμισή της όσον αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το πλάτος, ώστε να επιτευχθεί ασφάλεια κι άνεση της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Η περιοχή παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον και προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με την αναβάθμισή της, η οδός πρόσβασης θα εναρμονίζεται πλήρως με το σημαντικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Κάστρο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Απαιτούμενες μελέτες

Η προς ανάθεση μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- Τοπογραφική Αποτύπωση: Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 περίπου 1.100 στρεμμάτων και συγκεκριμένα

Τριγωνισμός

Πολυγωνομετρίες

Γεωμετρικές Χωροσταθμίσεις

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

- Κτηματογράφηση: Θα εκτελεστεί ταυτόχρονα με τις εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων σε κλίμακα 1:1000 για το σύνολο του έργου

- Κτηματολόγιο: Αν απαιτηθεί, περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την σύνταξη των σχεδίων και των πινάκων των πράξεων αναλογισμού για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης εδαφικής ζώνης κατάληψης του συνόλου του έργου.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Στις μελέτες συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνονται:

- Η εκπόνηση της προμελέτης και μελέτης εφαρμογής οδοποιίας και ισόπεδου κυκλικού κόμβου για αναστροφή στο τέλος της χάραξης και προ της εισόδου στο Κάστρο
- Η οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Στις μελέτες τεχνικών περιλαμβάνονται:

- Συλλογή στοιχείων και πρωτογενής αξιολόγηση για τον έλεγχο του υφιστάμενου τεχνικού
- Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας σύμβασης με τις μελέτες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του τεχνικού γεφύρωσης
- Μελέτη τεχνικού πεζοδρομίου εν προβόλω

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

- Η μελέτη των υδραυλικών έργων περιλαμβάνει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όμβριων της οδού
- Οριστική μελέτη εγκάρσιων τεχνικών ανοίγματος $\leq 6,0\mu$

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την υπό μελέτη οδό θα εκτελεστούν γεωτρήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών (στις θέσεις θεμελίωσης του τεχνικού για την κατασκευή πεζοδρομίου εν προβόλω. Πέραν των ανωτέρω γεωτεχνικών ερευνών, θα πραγματοποιηθούν και οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές. Οι γεωτεχνικές έρευνες θα εκπονηθούν στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης.

Οι γεωτεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν, θα περιλαμβάνουν την σύνταξη του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών, την έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών, και την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης τοίχου στήριξης του εν προβόλω πεζοδρομίου

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θα εκπονηθεί οριστική μελέτη οδοφωτισμού της οδού και των χώρων στάθμευσης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΈΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Θα εκπονηθεί αρχιτεκτονική μελέτη για τους ελεύθερους χώρους της περιοχής παρέμβασης ως συνοδευτική της συγκοινωνιακής μελέτης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Θα διερευνηθεί η περιβαλλοντική κατάσταση του έργου, θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις αυτού προκειμένου να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ

Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του συνόλου της μελέτης.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τα τεύχη περιλαμβάνουν

- Διακήρυξη Δημοπρασίας
- Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Τεχνική Περιγραφή
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Προϋπολογισμό μελέτης
- έντυπο οικονομικής προσφοράς Αναδόχου

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ